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REGIONE TOSCANA

Pubblicità / Pubblicazione: Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

Direzione Proponente: DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Oggetto:
D.L.  91/2014  conv.  in  L.  116/2014  –  D.L.  133/2014  conv.  in  L.  164/2014  –  Accordo  di
Programma  del  3.11.2010  –  Terzo  Atto  Integrativo  -  Intervento  Cod.09IR045/G4
“Adeguamento  idraulico  Canale  Scolmatore  II  lotto.  Adeguamento  arginature”.  Servizio   di
Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione.
(CUP  J32H18000520001  -  CIG  8933099280).   Aggiudicazione  efficace  del  servizio  alla  RTI
con  capogruppo  CERVAROLO  Giuseppe  .

Struttura Proponente: SETTORE GENIO CIVILE VALDARNO INFERIORE

ALLEGATI N°0

Commissario di Governo  contro il dissesto idrogeologico, ai sensi
dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014

Gestione Commissariale:

Dirigente Responsabile: Francesco PISTONE

ATTI COLLEGATI N°0

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Ordinanza commissariale N° 164 del 02/12/2022
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 IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO                           

Visto l’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del

Mare  e  la  Regione  Toscana  del  3  novembre  2010,  finalizzato  alla  programmazione  e  al

finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra

l’altro,  prevede  all’art.  5,  che  per  l’attuazione  dell’Accordo  di  Programma  i  sottoscrittori  si

avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all’art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30

dicembre 2009, n. 195;

Visto l’Atto Integrativo al citato Accordo di Programma sottoscritto in data 3 agosto 2011 ed il 2°

Atto Integrativo al citato Accordo di Programma sottoscritto in data 9 novembre 2012 dal Ministero

dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana;

Visto l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11

agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legge

citato,  dei  Presidenti  delle  Regioni  nelle  funzioni  dei  commissari  straordinari  delegati  per  il

sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del

rischio idrogeologico individuati  negli  Accordi  di  programma MATTM - Regioni sottoscritti  ai

sensi  dell’art.  2 comma 240 della L. 23 dicembre 2009,  n.  191 e nella titolarità  delle  relative

contabilità speciali;

Visto in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito

D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli

interventi   in  materia  di  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  su  proposta  del  Ministero

dell’Ambiente della tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto  il  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11

novembre 2014, n. 164, così detto “Sblocca Italia” e, in particolare, l’articolo 7 comma 2 che, a

partire dalla programmazione 2015, prevede inoltre che l’attuazione degli interventi è assicurata dal

Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con

i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91

del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Considerato che,  sempre   ai   sensi   del   suddetto  articolo  7, comma  2, del   Decreto-Legge  12

settembre  2014, n. 133, convertito   con   modificazioni   dalla  Legge  11  novembre  2014, n. 164,

l’attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario  di

Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri

di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 2014, n.116;

Visto l’Accordo di Programma per l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi

urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico  individuati  con  D.P.C.M.  15

settembre  2015,  fra  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  MATTM, Regione  Toscana  e  Città

Metropolitana di Firenze, approvato con Decreto Ministeriale n. 550 del 25.11.2015 e registrato

alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;
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Richiamate le seguenti Ordinanze del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico:

● n. 4 del 19.02.2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv.

in L. 164/2014 – Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei

settori regionali avvalsi. Approvazione delle disposizioni per l’attuazione degli interventi”, che ha

individuato il Settore Genio Civile Valdarno Inferiore quale Settore di cui il Commissario si avvale

per la realizzazione dell’intervento cod.istr.: 09IR012/G4 sul fiume Era “Casse di Espansione E1 ed

E2 nei Comuni di Pontedera e Ponsacco (PI) – I° stralcio;

● n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/204 conv.

in  L.  164/2014  –  Accordo  di  Programma  del  25.11.2015  –  Approvazione  degli  elenchi  degli

interventi  eseguiti  dagli  Enti  attuatori  e  dal  Commissario  di  Governo.  Revoca  avvalimento

relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni

per l’attuazione degli stessi”;

● n. 17 del 23.05.2016 recante “D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/204 conv. in L.

164/2014  –  Accordo  di  Programma  del  25.11.2015  –  Indicazioni  a  seguito  della  modifica  di

contabilità speciale di riferimento e dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016

n.50;

● n.  60  del  16.12.2016  recante  “D.L.  91/2014  -D.L.  133  disposizioni  per  l'attuazione  degli

interventi”, che ha provveduto all’aggiornamento delle disposizioni per l’attuazione degli interventi

commissariali precedentemente approvate con ordinanza n.4/2016 al nuovo quadro normativo a

seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016;

Visto il terzo Atto integrativo al citato Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana, trasmesso dal Ministero,

a seguito di avvenuta sottoscrizione digitale tra le parti, con nota prot. n. 27216 del 19/12/2017;

Vista l’Ordinanza Commissariale n. 24 del 27/03/2018 con la quale:

• è stato approvato l’Allegato A, contenente gli interventi finanziati dal Ministero dell’Ambiente e

della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione, che nella parte A1 (interventi realizzati dal

Commissario  avvalendosi  dei  Settori  Regionali)  prevede  l’intervento  Cod.  09IR045/G4  –

“Adeguamento  idraulico  Canale  Scolmatore  II  lotto  -   Adeguamento  arginature”,  per  €

14.000.000,00 a valere della c.s. 5588, per la cui attuazione il Commissario si avvale del Settore

Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa;

• è stato stabilito che, per l’attuazione degli interventi ricompresi nel sopra citato Allegato A, si

applicano  le  disposizioni  di  cui  all’Ordinanza  Commissariale  n.  60/2016  con  le  precisazioni

riportate in tale Ordinanza;

Visti:

-  il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

-  il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digita-

le” c.d. “Semplificazioni”, convertito con Legge n. 120 del 11.09.2020;

-  il D.L. n. 77 del 31.05.2021 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e pri-

me misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure” c.d. “Semplificazioni-bis”, convertito con Legge n. 108 del 29.07.2021;

-  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile

2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
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delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi

degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

-  la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e relative di-

sposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il

D.Lgs. n. 50/2016;

Viste le Delibere della Giunta Regionale:

-  n. 648 del 11 giugno 2018 “Indicazioni agli uffici regionali per l'effettuazione delle procedure ne-

goziate e per l'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti per l'effettua-

zione dei controlli” in materia di affidamenti di lavori, forniture e servizi; 

- n. 105 del 03 febbraio 2020 recante “Indicazioni alle strutture regionali per la gestione delle

procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi con il criterio del solo prezzo o con

il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della commissione giudicatrice interna

in caso di aggiudicazione con il  criterio qualità/prezzo. Revoca D.G.R. 367 del  9 aprile 2018.

Ulteriori indicazioni per l’effettuazione dei controlli e per l’applicazione del principio di rotazione

degli inviti e degli affidamenti”; 

- n. 669 del 28 giugno 2021 recante “Adozione modalità operative per la gestione e la verbalizza-

zione delle sedute di gara e modifiche agli allegati alla delibera 105/2020”;

-  n. 970 del 27/09/2021 “ Indicazioni agli uffici regionali per l’effettuazione delle procedure di af-

fidamento lavori, forniture e servizi a seguito del D.L. n.76 del 16/07/2020 aggiornato con le dispo-

sizioni introdotte con D.L. n.77 del 31/05/2021”;

Considerato che con decreto  n. 3069 del 03/02/2020 l’Ing. Francesco Pistone è stato individuato, ai

sensi dell’art. 32 della L.R. n. 38/2007, dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3

dell’ Anac, quale responsabile unico del procedimento dell’intervento in oggetto che assolve anche

la funzione di Direttore dell'esecuzione;  

Vista l’Ordinanza n. 174 del 27/10/2021 con la quale è stata indetta la procedura di affidamento del

servizio di ingegneria ed architettura di “Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della

Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  relativo  all’intervento  Cod  .  09IR045/G4  –  “Adeguamento

idraulico  Canale  Scolmatore  II  lotto  –  Adeguamento  arginature”  CIG  8933099280  CUP

J32H18000520001, mediante procedura   aperta  ai  sensi  dell’art.  60 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  da

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.  95,  comma 3, lett.b),  del suindicato D.Lgs.  n.

50/2016 ;

Considerato che:

- con la sopra indicata ordinanza sono stati altresì approvati tutti i documenti di gara;

-  il il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea n. GU/S

S213  del  03/11/2021,  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  -  V Serie  Speciale  -

Contratti Pubblici n. 128 del 05/11/2021, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana parte III n.

50 del 15 dicembre 2021,

- il bando di gara è stato pubblicato il 03/11/2021 sul Sistema telematico Acquisti Regionale della

Toscana ( START);

- nel bando di gara è stato previsto il giorno 13/12/2021 alle ore 16:00 quale termine ultimo per

l’inserimento nel sistema telematico della documentazione per la partecipazione alla gara;
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- entro il  termine  di  scadenza del   13/12/2021 risultano presentate sul  sistema telematico n.  5

(cinque) offerte;

  

Visto  il  Decreto n.  8372 del  06.05.2022 con  il  quale  il  dirigente  responsabile  del  contratto  e

Responsabile Unico del Procedimento Ing. Francesco Pistone ha approvato i verbali di gara del 15

dicembre 2021  e del 03 febbraio 2022 ed  ha  nominato la Commissione di gara del Servizio di

ingegneria ed architettura di “Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della Sicurezza

in fase di Progettazione relativo all’intervento Cod . 09IR045/G4 – “Adeguamento idraulico Canale

Scolmatore II lotto – Adeguamento arginature” CIG 8933099280 CUP J32H18000520001;

Visto il  Decreto n.  9620 del  17/05/2022  con il  quale il  dirigente responsabile  del  contratto  e

Responsabile Unico del  Procedimento Ing. Francesco Pistone ha preso atto delle risultanze del

verbale della seduta di gara del giorno 12 maggio e dell’esclusione di un operatore; 

Vista la propria Ordinanza n. 132 del 25/09/2022 con la quale si è proceduto alla presa d’atto dei

verbali di gara e all’aggiudicazione non efficace alla  RTP  con capogruppo Cervarolo Giuseppe

con sede legale  in Torano castello (CS), 87010 Via Acquafredda 23,  P.I. 03044510786 ;

Considerato che in data 28 settembre 2022, sono state inviate le comunicazioni previste dall’art. 76,

comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 a tutti gli operatori che hanno presentato offerta ammessa

in gara; 

Dato atto che sono stati avviati i controlli su tutti i componenti della costituenda RTI aggiudicata-

ria, previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.P.R. n. 445/2000, e che hanno avuto esito positivo, come

da documentazione presente agli atti d'ufficio; 

Ritenuto pertanto di disporre l’aggiudicazione efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.

50/2016,  della  procedura  aperta   per  l’affidamento  del  Servizio  di   “Progettazione  definitiva,

esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione relativo all’intervento Cod .

09IR045/G4 – “Adeguamento idraulico Canale Scolmatore II lotto – Adeguamento arginature”

CIG 8933099280 CUP J32H18000520001 alla RTP con capogruppo Cervarolo Giuseppe  ha offer-

to un ribasso del 61,00% per un importo complessivo di  € 135.992,40 di cui € € 107.181,90 per

onorari, oltre oneri previdenziali del 4% per € 4.287,28 su onorari  e IVA al 22% per  € 24.523,22 ;

Ritenuto quindi di impegnare in favore della  RTP  con capogruppo Cervarolo Giuseppe con sede

legale  in Torano castello (CS), 87010 Via Acquafredda 23,  P.I. 03044510786 (codice ContSpec.

7500) con il presente provvedimento la somma complessiva di € 135.992,40   sul  capitolo di spesa

n. 11164/U della Contabilità speciale 5588 che presenta la necessaria disponibilità; 

Dato atto che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016,    in

modalità elettronica entro e non oltre sessanta giorni dall’aggiudicazione efficace;

Dato atto che si procederà a comunicare il presente atto ai soggetti che hanno presentato offerta

ammessa in gara;
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ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1) di disporre l’aggiudicazione efficace,  ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, della

procedura  aperta   per  l’affidamento  del  Servizio  di  di  ingegneria  ed  architettura  di

“Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione

relativo all’intervento Cod . 09IR045/G4 – “Adeguamento idraulico Canale Scolmatore II lotto

–  Adeguamento  arginature”  CIG  8933099280  CUP  J32H18000520001  alla RTP  con

capogruppo  Cervarolo  Giuseppe   con  sede  legale   in  Torano  castello  (CS),  87010  Via

Acquafredda  23,   P.I.  03044510786 che  ha  offerto  un  ribasso  del  61,00% per  un  importo

complessivo per un importo complessivo di € 135.992,40 di cui € € 107.181,90 per onorari,

oltre oneri previdenziali del 4% per € 4.287,28 su onorari  e IVA al 22% per  € 24.523,22;

2) di impegnare in favore della  RTP   con capogruppo Cervarolo Giuseppe con sede legale  in

Torano castello (CS), 87010 Via Acquafredda 23,  P.I. 03044510786 (codice ContSpec. 7500)

con il presente provvedimento la somma complessiva di €  135.992,40  sul  capitolo di spesa  n.

11164/U della Contabilità speciale 5588 che presenta la necessaria disponibilità

3) di procedere alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016; ; 

4) di comunicare il presente atto ai soggetti che hanno presentato offerta ammessa in gara;

5) di  dare  atto  altresì  che  il  sottoscritto  Ing.  Francesco  PISTONE è  il  Responsabile  unico del

procedimento  e  responsabile  del  contratto  in  quanto  dirigente  responsabile  della  struttura

competente per materia; 

6) di pubblicare il presente atto sul Profilo del Committente ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del

D. Lgs. N. 50/2016 e sul sistema START;

7)  di pubblicare il presente atto, ai sensi dell'art.  42 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 nel  sito

www.regione.toscana.it/regione/amministrazione-trasparente, alla voce “Interventi straordinari

e di emergenza”.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla

banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007. 

                                                                                      Il Commissario  di Governo

                                                                                              Eugenio Giani

Il Dirigente Responsabile

Francesco Pistone 

Il Direttore

Giovanni Massini
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IL COMMISSARIO

VISTO l’art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11
agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall’entrata in vigore del D.L. citato, dei
Presidenti  delle  Regioni  nelle  funzioni  dei  commissari  straordinari  delegati  per  il  sollecito
espletamento delle procedure relative alla  realizzazione degli  interventi  di mitigazione del rischio
idrogeologico individuati  negli  Accordi di programma Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare-Regioni sottoscritti ai sensi dell’art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009,
n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

VISTO in particolare, il comma 11 dell’art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l’adozione di apposito
D.P.C.M. per definire i criteri,  le modalità e l’entità delle risorse destinate al finanziamento degli
interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare (d’ora in poi denominato MATTM), di concerto, per quanto di
competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
novembre 2014, n. 164, così detto  “Sblocca Italia”, e in particolare, l’articolo 7, comma 2 che, a
partire dalla programmazione 2015, prevede:

 che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio
idrogeologico siano utilizzate  tramite  lo strumento dell’Accordo di programma sottoscritto
dalla Regione interessata e dal MATTM;

 che gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del MATTM;

 che le risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
siano  prioritariamente  destinate  a  interventi  integrati  di  mitigazione  del  rischio,  tutela  e
recupero degli ecosistemi e della biodiversità, al fine di conseguire contemporaneamente gli
obiettivi della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2007/60/CE;

 che una percentuale  minima del 20 per cento delle risorse prevista da ciascun Accordo di
programma debba essere destinata ai suddetti interventi integrati;

 che  l’attuazione  degli  interventi  è  assicurata  dal  Presidente  della  Regione  in  qualità  di
Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto  idrogeologico  con  i  compiti,  le  modalità,  la
contabilità speciale e i poteri di cui all’articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTO l’art. 7, comma 8 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014 che prevede l’assegnazione alle
Regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e
Coesione 2007-2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua necessari
per fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni
di esondazione e alluvione, previa istruttoria del MATTM, di concerto con la Struttura di missione
contro  il  dissesto  idrogeologico  appositamente  istituita  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2015 che ha individuato
la lista degli interventi del Piano Stralcio contro le alluvioni nelle aree metropolitane;

RICHIAMATO l’Accordo di  Programma per l’utilizzo delle  risorse destinate  al  finanziamento  di
interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico individuati con D.P.C.M. 15
settembre  2015,  fra  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  MATTM,  Regione  Toscana  e  Città
Metropolitana di Firenze;
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DATO ATTO che il suddetto Accordo di Programma è stato approvato con decreto ministeriale n.
550 del 25.11.2015 ed è stato registrato alla Corte dei Conti il giorno 21 dicembre 2015;

CONSIDERATO che, a seguito dell’approvazione del citato Accordo di programma, il Commissario
di Governo a decorrere dal 21 dicembre 2015 è subentrato al Comune di Figline e Incisa Valdarno
nella responsabilità, tra l’altro, dell’intervento di realizzazione della cassa di espansione di Figline –
lotto Restone;

VISTA l’Ordinanza del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico n. 4 del 19.02.2016
avente ad oggetto “D.L. 91/2014 conv. in  L.  116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in  L.  164/2014 –
Accordo di Programma del 25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali
avvalsi.  Approvazione  delle  disposizioni  per  l’attuazione  degli  interventi”,  che  ha  individuato  il
Settore  Genio  Civile  Valdarno  Superiore  quale  Settore  di  cui  il  Commissario  si  avvale  per  la
realizzazione  dell’intervento  “Casse  di  Espansione  di  Figline  -  Lotto  Restone”  -  codice  rendis
09IR010/G4;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016;

VISTO il D.L. n. 76 del 16.07.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale”, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020;

VISTO il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108/2021, che ha modificato e prorogato
alcune disposizioni del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile  2006,  n.  163,  recante  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai
sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la L.R. n. 38 del 13 luglio 2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni
sulla sicurezza e regolarità del lavoro”, limitatamente alle disposizioni compatibili con il D. Lgs. n.
50/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 105 del 03/02/2020 recante “Indicazioni alle
strutture regionali per la gestione delle procedure di gara aperte, ristrette e negoziate da aggiudicarsi
con il criterio del solo prezzo o con il criterio qualità/prezzo. Criteri per la nomina dei membri della
commissione aggiudicatrice interna in caso di aggiudicazione con il criterio qualità/prezzo. Revoca
D.G.R.  367  del  9  aprile  2018.  Ulteriori  indicazioni  per  l’effettuazione  dei  controlli  e  per
l’applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti”;

RICHIAMATE le Linee Guida ANAC previste dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare le
seguenti:
- Linea Guida n. 3, recante “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1096 del
26 ottobre 2016;
- Linea Guida n. 1,  recante “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14 settembre 2016;

DATO ATTO che con il Decreto dirigenziale n. 10222 del 26/05/2022 è stato modificato e integrato il
gruppo tecnico  per  la  realizzazione dell’intervento  in  conformità  al  Regolamento  n.  43/R/2020 e
l’Ing. Lorenzo Conti è stato confermato quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto;
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RICHIAMATA l’Ordinanza Commissariale n. 60 del 16.12.2016 avente ad oggetto “D.L. 91/2014 -
D.L. 133/2014 - Accordo di Programma del 25.11.2015 – Approvazione dell’aggiornamento delle
disposizioni per l'attuazione degli interventi”, con la quale, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs.
50/2016,  sono  state  aggiornate  le  disposizioni  per  l’attuazione  degli  interventi  commissariali
precedentemente  approvate  con  ordinanza  n.  4/2016,  ed  in  particolare  l’allegato  B  recante  le
disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015 eseguiti dal
Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana;

RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 212 del
22.12.2021  avente  ad  oggetto  “Accordo  di  programma  di  cui  al  D.P.C.M.  15  settembre  2015
(approvato con decreto ministeriale n. 550 del 25.11.2015) – Ordinanze Commissario di Governo n.
4/2016 (Allegato B) e n. 17/2016. Intervento codice 09IR010/G4 – Lavori per la realizzazione della
cassa di espansione Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza - Approvazione ed
autorizzazione del progetto esecutivo e indizione della procedura di affidamento dei lavori.  CUP:
B98G01000000003 - CIG: 89950283ED”;

CONSIDERATO che con la suddetta Ordinanza n. 212 è stato approvato e autorizzato, ai sensi dei
commi 5 e 6 dell’art. 10 del D.L. n. 91/2014, convertito in L. n. 116/2014, il progetto esecutivo per la
realizzazione delle opere relative ai “Lavori per la realizzazione della cassa di espansione Restone e
sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza” dell’importo complessivo di € 32.400.000,00;

RICORDATO  che,  con  la  medesima  Ordinanza  n.  212,  è  stata,  contestualmente,  approvata  la
documentazione di gara e indetta la gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai sensi dell’articolo
60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana – START all’indirizzo internet http://www.e.toscana.it/start;

DATO ATTO che si  è  provveduto alla  pubblicazione  in  forma integrale  del  bando di gara sulla
Gazzetta  Ufficiale  dell’Unione Europea del  28.12.2021, sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
Italiana - V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 150 del 29.12.2021, sul profilo di committente della
Regione  Toscana,  sul  sito  informatico  presso  l’Osservatorio  regionale,  sul  B.U.R.T.  n.  108  del
29.12.2021 parte (III) e sul sito internet: http://www.e.toscana.it/start;

DATO ATTO che il bando di gara è stato pubblicato per estratto sui quotidiani “Il Corriere della
Sera” e “Il Giornale” in data 10/01/2022 e sul “Corriere fiorentino” e su “Il Giornale edizione locale”
in data 11/01/2022;

CONSIDERATO che con Ordinanza  n.  16  del  04/03/2022  si  è proceduto  alla  rettifica  di  alcuni
elaborati  progettuali  per  aspetti  meramente  formali,  a  prorogare  il  termine  di  scadenza  per  la
presentazione  delle  offerte  al  24/03/2022  e  a  rettificare  sia  il  bando,  sia  il  disciplinare  di  gara,
disponendo, contestualmente,  di pubblicare un avviso di rettifica del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul B.U.R.T., e sui
medesimi quotidiani sui quali è stato pubblicato l’estratto del bando di gara; 

PRESO ATTO che,  entro il  termine  di scadenza del  24/03/2022, risultano presentate  sul sistema
telematico sei offerte da parte dei seguenti operatori:
- 1. CONPAT S.C.A.R.L. con sede legale in Roma;
- 2. CONSORZIO CIRO MENOTTI SOC. COOP. PA. con sede legale in Ravenna;
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- 3. RTI composto dal CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. con sede legale in Gioiosa
Marea (ME) in qualità di capogruppo e dalla società mandante DORONZO INFRASTRUTTURE
S.R.L. con sede legale in Barletta;
- 4. RTI composto dalla società PA.E.CO S.R.L. con sede legale in Garaguso (MT) in qualità di
capogruppo, e dalle società mandante VALBASENTO LAVORI S.R.L. con sede legale in Calciano
(MT) e CAVIT S.P.A. con sede in La Loggia (TO);
- 5. PAVIMENTAL S.P.A. con sede legale in Roma;
- 6. RTI composto dalla società COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A. con sede
legale  in  Mirandola  (MO)  in  qualità  di  capogruppo  e  dalla  società  mandante  Consorzio  Stabile
Toscano s.c.a.r.l. con sede legale in Arcidosso (GR);

DATO ATTO che con decreto n. 7831 del 28/04/2022 è stata effettuata la presa d’atto dei verbali di
gara  delle  prime  due  sedute  pubbliche  del  28/03/2022  e  del  15/04/2022,  l’esclusione  dell’RTI
composto dalla società PA.E.CO S.R.L. (capogruppo) e VALBASENTO LAVORI S.R.L. e CAVIT
S.P.A. (mandanti), oltre alla nomina della commissione giudicatrice;

DATO ATTO che con decreto n. 11041 del 31/05/2022 è stata effettuata la presa d’atto dei verbali di
gara  delle  prime  due  sedute  riservate  dell’11/05/2022  e  del  27/05/2022  della  Commissione
giudicatrice e l’esclusione dell’operatore economico Consorzio Ciro Menotti Soc. Coop. PA, con sede
legale in Ravenna;

DATO ATTO che in data 12/09/2022, come da comunicazione inviata a mezzo del sistema telematico
Start, si è svolta la terza seduta pubblica di gara, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 669 del 28 giugno 2021;

DATO ATTO che nella citata seduta del 12/09/2022, il Presidente della Commissione, come risulta
dal  relativo  verbale  (All.  A  al  presente  atto),  ha  dato  atto  che  la  Commissione  ha  concluso  la
valutazione delle offerte tecniche;

DATO ATTO che nella citata seduta del 12/09/2022, il Presidente della Commissione ha dato quindi
lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche sui singoli criteri di valutazione e dei punteggi totali
complessivi che di seguito si riportano:
- CONPAT S.C.A.R.L., punti 41,64;
- RTI con capogruppo CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L., punti 53,73;
- PAVIMENTAL S.P.A., punti 48,69;
-  RTI  con  capogruppo  la  società  COSTRUZIONI  EDILI  BARALDINI  QUIRINO  S.P.A.,  punti
69,17;

DATO ATTO che nella citata seduta del 12/09/2022, il Presidente della Commissione, verificata la
regolarità formale della documentazione economica prodotta dai partecipanti,  ha dato lettura degli
importi e dei ribassi offerti che di seguito si riportano:
- CONPAT S.C.A.R.L., € 19.129.396,056 per un ribasso percentuale del 5,284%;
- RTI con capogruppo CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L., € 16.439.817,027 per un
ribasso percentuale del 18,601%;
- PAVIMENTAL S.P.A., € 20.106.910,699 per un ribasso percentuale del 0,444%;
-  RTI  con  capogruppo  la  società  COSTRUZIONI  EDILI  BARALDINI  QUIRINO  S.P.A.,  €
19.055.476,560 per un ribasso percentuale del 5,650%;

DATO ATTO che nella  citata  seduta del  12/09/2022,  il  Presidente  della  Commissione  ha quindi
sospeso la seduta pubblica affinché la Commissione giudicatrice potesse procedere in seduta riservata
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alla verifica della corretta compilazione delle liste di categorie delle lavorazioni presentate, anche con
riferimento alla quotazione economica delle migliorie indicate in offerta tecnica;

DATO ATTO che in data 21/10/2022, come da comunicazione inviata a mezzo del sistema telematico
Start, si è svolta la quarta seduta pubblica di gara, secondo quanto previsto dalla Delibera di Giunta
Regionale n. 669 del 28 giugno 2021;

DATO ATTO che nella citata seduta del 21/10/2022, il Presidente della Commissione, come risulta
dal  relativo  verbale  (All.  B al  presente atto),  ha comunicato  che la  Commissione ha concluso in
relazione a tutti e quattro i concorrenti con esito positivo la verifica delle singole voci presenti nella
Lista delle categorie di lavorazioni presentate e della loro sostanziale rispondenza in riferimento alle
migliorie proposte in offerta tecnica;

DATO ATTO che nella citata seduta del 21/10/2022, il Presidente della Commissione ha approvato
quindi  le  Liste  di  categorie  di  Lavorazioni,  delle  dichiarazioni  sui  segreti  tecnici  o  commerciali
contenuti  nell’offerta  tecnica  e  delle  offerte  economiche  di  tutte  le  imprese  partecipanti  abilitate
affinché  il  sistema  attribuisse  il  punteggio  economico  sulla  base  della  formula  prevista  dal
Disciplinare di Gara;

DATO ATTO che nella citata seduta del 21/10/2022, il Presidente della Commissione, a seguito della
classifica elaborata dal sistema, ha dato atto dei punteggi complessivi come di seguito riportati e della
classifica della gara che risulta essere la seguente:
-  RTI  con capogruppo  la  società  COSTRUZIONI  EDILI  BARALDINI  QUIRINO S.P.A.,  88,39
punteggio complessivo di cui 69,17 di punteggio tecnico e 19,22 di punteggio economico;
- RTI con capogruppo CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L., 83,73 pun-
teggio complessivo di cui 53,73 di punteggio tecnico e 30,00 di punteggio economico;
- CONPAT S.C.A.R.L., 59,61 punteggio complessivo di cui 41,64 di puntegio tecnico e 17,97 di
punteggio economico;
- PAVIMENTAL S.P.A., 50,20 punteggio complessivo di cui 48,69 di punteggio tecnico e 1,51 di
punteggio economico;

DATO ATTO che nella citata seduta del 21/10/2022, il Presidente della Commissione, ha pertanto
dichiarato  che  la  migliore  offerta  è  quella  presentata  dal  RTI  con  capogruppo  la  società
COSTRUZIONI  EDILI  BARALDINI  QUIRINO  S.P.A.  e,  in  considerazione  di  quanto  previsto
all’art. 97, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, ha formulato relativamente alla migliore offerta la proposta
di aggiudicazione al  Dirigente responsabile  del contratto  per la valutazione se attivare o meno la
verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016;

DATO  ATTO  che  con  nota  PEC  n.  0402759  del  21/10/2022  il  Presidente  della  Commissione
giudicatrice ha trasmesso al Dirigente responsabile del contratto i verbali delle sedute riservate di gara
del 31/05/2022, 28/07/2022, 23/08/2022, 26/08/2022 e 05/10/2022, oltre ai relativi allegati;

DATO ATTO che con nota PEC n. 0404167 del 24/10/2022 il Settore Contratti, che ha condotto la
gara d’appalto, ha trasmesso al Dirigente responsabile del contratto i verbali delle sedute pubbliche di
gara del 12/09/2022 e del 21/10/2022;

VISTI dunque i seguenti verbali di gara relativi all’esame delle offerte tecniche ed economiche:
- verbale della seduta pubblica di gara del giorno 12/09/2022 (allegato A al presente atto);
- verbale della seduta riservata del giorno 31/05/2022 (allegato 1 al presente atto);
- allegato 1 al verbale della seduta riservata del 31/05/2022 (allegato 2 al presente atto);
- verbale della seduta riservata del giorno 28/07/2022 (allegato 3 al presente atto);
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- allegato 1 al verbale della seduta riservata del 28/07/2022 (allegato 4 al presente atto);
- verbale della seduta riservata del giorno 23/08/2022 (allegato 5 al presente atto);
- allegato 1 al verbale della seduta riservata del 23/08/2022 (allegato 6 al presente atto);
- allegato 2 al verbale della seduta riservata del 23/08/2022 (allegato 7 al presente atto);
- verbale della seduta riservata del giorno 26/08/2022 (allegato 8 al presente atto);
- allegato 1 al verbale della seduta riservata del 26/08/2022 (allegato 9 al presente atto);
- allegato 2 al verbale della seduta riservata del 26/08/2022 (allegato 10 al presente atto);
- allegato 3 al verbale della seduta riservata del 26/08/2022 (allegato 11 al presente atto);
- allegato 4 al verbale della seduta riservata del 26/08/2022 (allegato 12 al presente atto);
- allegato 5 al verbale della seduta riservata del 26/08/2022 (allegato 13 al presente atto);
- verbale della seduta riservata del giorno 05/10/2022 (allegato 14 al presente atto);
- verbale della seduta pubblica di gara del giorno 21/10/2022 (allegato B al presente atto);

DATO ATTO che il Dirigente Responsabile del Contratto ha ritenuto di non attivare la verifica di
anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016, così come emerge dal
verbale del 3/11/2022 agli atti del Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

DATO ATTO che si è provveduto, con comunicazione n. prot. 426965 del 09/11/2022, a richiedere
tramite  il  Sistema telematico  START all’RTI  con capogruppo la  società  COSTRUZIONI EDILI
BARALDINI QUIRINO S.P.A, i giustificativi necessari per effettuare la verifica di congruità della
manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016; 

DATO  ATTO  che,  con  verbale  del  29/11/2022,  agli  atti  dello  scrivente  Settore,  il  Dirigente
Responsabile del Contratto ha ritenuto quindi adeguati e coerenti ai disposti di legge i giustificativi
trasmessi entro i tempi stabiliti tramite il Sistema telematico START in data 24/11/2022 dall’RTI con
capogruppo la società COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A;

RITENUTO  pertanto  di  disporre  l’aggiudicazione  non  efficace  della  procedura  di  gara  per
l’affidamento dei lavori relativi all’intervento “Lavori per la realizzazione della cassa di espansione
Restone e sistemazione del reticolo idraulico di pertinenza – Approvazione dei verbali di gara ed
aggiudicazione provvisoria” CUP B98G01000000003 - CIG 89950283ED,  all’RTI con capogruppo
la società COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, con sede in Via Minelli 14, 41037
Modena (MO), P. I. 01810030369 e mandante il Consorzio Stabile Toscano s.c.a r.l., con sede legale
in Via Parco del Pero 8, 58031 Arcidosso (GR), P. I. 01479950535, che ha offerto un ribasso del 5,650
% per un importo pari ad € 19.795.522,98, oneri per la sicurezza compresi e al netto dell’IVA;

DATO ATTO che si procederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs.
n. 50/2016, e che dall’ultima delle suddette comunicazioni decorrerà il termine dilatorio di cui all’art.
32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che si è dato avvio ai controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO altresì che, a seguito dell’esito positivo dei controlli, si procederà, con successivo atto, a
dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione e ad assumere gli impegni di spesa relativi;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare i seguenti verbali di gara e la proposta di aggiudicazione ivi contenuta:
- verbale della seduta pubblica di gara del giorno 12/09/2022 (allegato A al presente atto);
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- verbale della seduta riservata del giorno 31/05/2022 (allegato 1 al presente atto);
- allegato 1 al verbale della seduta riservata del 31/05/2022 (allegato 2 al presente atto);
- verbale della seduta riservata del giorno 28/07/2022 (allegato 3 al presente atto);
- allegato 1 al verbale della seduta riservata del 28/07/2022 (allegato 4 al presente atto);
- verbale della seduta riservata del giorno 23/08/2022 (allegato 5 al presente atto);
- allegato 1 al verbale della seduta riservata del 23/08/2022 (allegato 6 al presente atto);
- allegato 2 al verbale della seduta riservata del 23/08/2022 (allegato 7 al presente atto);
- verbale della seduta riservata del giorno 26/08/2022 (allegato 8 al presente atto);
- allegato 1 al verbale della seduta riservata del 26/08/2022 (allegato 9 al presente atto);
- allegato 2 al verbale della seduta riservata del 26/08/2022 (allegato 10 al presente atto);
- allegato 3 al verbale della seduta riservata del 26/08/2022 (allegato 11 al presente atto);
- allegato 4 al verbale della seduta riservata del 26/08/2022 (allegato 12 al presente atto);
- allegato 5 al verbale della seduta riservata del 26/08/2022 (allegato 13 al presente atto);
- verbale della seduta riservata del giorno 05/10/2022 (allegato 14 al presente atto);
- verbale della seduta pubblica di gara del giorno 21/10/2022 (allegato B al presente atto);

2. di disporre l’aggiudicazione non efficace della procedura di gara per l’affidamento dei lavori
relativi all’intervento “Lavori per la realizzazione della cassa di espansione Restone e sistema-
zione del reticolo idraulico di pertinenza – Approvazione dei verbali di gara ed aggiudicazione
provvisoria” CUP B98G01000000003 - CIG 89950283ED, all’RTI con capogruppo  la società
COSTRUZIONI EDILI BARALDINI QUIRINO S.P.A, con sede in Via Minelli 14, 41037
Modena (MO), P. I. 01810030369 e mandante il Consorzio Stabile Toscano s.c.a r.l., con sede
legale in Via Parco del Pero 8, 58031 Arcidosso (GR), P. I. 01479950535, che ha offerto un ri-
basso del 5,650% per un importo pari ad € 19.795.522,98, oneri per la sicurezza compresi e al
netto dell’IVA;

3. di rinviare a successiva ordinanza, a seguito dell’esito positivo dei controlli ai sensi dell’art.
35 bis della L.R. n. 38/2007 ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione e l’assunzione dei relativi impegni di spesa;

4. di dare atto che si è dato avvio ai controlli ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

5. di procedere alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di procedere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 42 del D.
Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente decreto sul profilo del committente, nella se-
zione “Amministrazione trasparente” alla voce Interventi straordinari e di emergenza e sul si-
stema START.

Il Dirigente    Il Commissario di Governo
GENNARINO COSTABILE EUGENIO GIANI

Il Direttore                                                                                 
GIOVANNI MASSINI
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D.L.  91/2014  conv.  in  L.  116/2014  –  D.L.  133/2014  conv.  in  L.  164/2014  –  D.P.C.M.
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Commissario di Governo  contro il dissesto idrogeologico, ai sensi
dell'art. 10 D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 e dell'art. 7 D.L.
133/2014 conv. in L. 164/2014
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Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Ordinanza commissariale N° 166 del 09/12/2022
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IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

VISTO l’art.  10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91,  convertito,  con modificazioni,  dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 116, recante, tra l’altro, misure straordinarie per accelerare l’utilizzo delle
risorse  e  l’esecuzione  degli  interventi  urgenti  e  prioritari  per  la  mitigazione  del  rischio
idrogeologico nel territorio nazionale;

VISTO, il comma 2 dell’art. 7 del Decreto-Legge n. 133 del 2014 convertito, con modificazioni,
dalla  Legge  11  novembre  2014,  n.  164,  che,  a  partire  dalla  programmazione  2015,  affida
l’attuazione degli interventi ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari di Governo contro
il Dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all’art.
10 del Decreto–Legge n. 91 del 2014;

VISTO  il  D.P.C.M.  20  febbraio  2019  relativo  all’approvazione  del  Piano  nazionale  per  la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 88 del 13/04/2019;

VISTA la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019, pubblicata nella G.U. n. 188 del 12/08/2019, con
la quale è approvata la  prima fase della pianificazione stralcio 2019, concernente gli  interventi
infrastrutturali immediatamente eseguibili già nel 2019 aventi carattere di urgenza ed indifferibilità,
per l’ammontare complessivo di euro 315.119.117,19 e sono individuati gli interventi ammessi a
finanziamento;

VISTO il D.M. n. 255 del 4 settembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 24/09/2019 al n.
1-3433, con il quale il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare assegna, ad
ogni Regione ed alla Provincia autonoma di Bolzano, le risorse del Piano Stralcio 2019, per un
ammontare complessivo di euro 315.119.117,19, nonché una prima quota pari al 60% delle stesse,
per un ammontare complessivo di euro 189.071.470,31 ed in particolare per la Regione Toscana
vengono assegnati euro 28.304.782,84;

PRESO  ATTO  che,  con  Decreto  del  Direttore  Generale  n.  368  del  01/10/2019,  il  Ministero
dell’Ambiente  e  della  Tutela  del  Territorio  e  del  Mare  provvede  ad  impegnare  l’importo
complessivo assegnato di euro 28.304.782,84 ed alla contestuale liquidazione del 60% pari ad euro
16.982.869,70;

DATO ATTO che le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi di cui al Piano Stralcio
2019  richiamato  sopra  sono  acquisite  sulla  contabilità  speciale  vincolata  n.  5588  denominata
“COMM GOV RISCHIO IDROG TOSCANA”;

RICHIAMATA l’Ordinanza  del  sottoscritto  Commissario  n.  4  del  19/02/2016  recante  “D.L.
91/2014 conv. in L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 Accordo di Programma del
25.11.2015 – Individuazione degli enti attuatori e dei settori regionali avvalsi. Approvazione delle
disposizioni per l’attuazione degli interventi”;

VISTA la propria Ordinanza n. 9 del 15/03/2016 avente ad oggetto “Approvazione degli elenchi
degli interventi eseguiti dagli Enti attuatori e dal Commissario di Governo. Revoca avvalimento
relativamente ad alcuni interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e disposizioni
per l’attuazione degli stessi”; 
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RICHIAMATA l’Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico n. 60 del
16.12.2016 recante “D.L. 91/2014 - D.L. 133 disposizioni per l'attuazione degli interventi”, che ha
provveduto  all’aggiornamento  delle  disposizioni  per  l’attuazione  degli  interventi  commissariali
precedentemente  approvate  con  ordinanza  n.  4/2016  al  nuovo  quadro  normativo  a  seguito
dell’entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016; 

RICHIAMATO  in  particolare  l’allegato  B  della  suddetta  ordinanza  commissariale  n.  60/2016
recante le disposizioni per l’attuazione degli interventi dell’Accordo di Programma del 25.11.2015
eseguiti dal Commissario di Governo avvalendosi dei settori della Regione Toscana; 

CONSIDERATO che le disposizioni di  cui all’allegato B della suddetta Ordinanza si  applicano
anche agli interventi dell’Accordo di Programma del 3 novembre 2010 e relativi atti integrativi
eseguiti direttamente dal Sottoscritto avvalendosi delle strutture della Regione Toscana come già
stabilito con l’Ordinanza Commissariale n. 9/2016;

CONSIDERATO che con Ordinanza commissariale n. 102 del 4 novembre 2019 il Commissario di
Governo ha approvato l’elenco degli interventi ed aggiornato le disposizioni per l’attuazione degli
stessi in applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 20 febbraio 2019, di approvazione del Piano
nazionale  per  la  mitigazione  del  rischio  idrogeologico,  il  ripristino  e  la  tutela  della  risorsa
ambientale;

DATO ATTO che nell’Allegato A dell’ordinanza n. 102/2019 è ricompreso l’intervento denominato
“F. Serchio: Adeguamento strutturale argine sinistro, VI lotto” Codice 09IR023/G4, per un importo
di € 1.912.198,80;

DATO ATTO che ai sensi della predetta ordinanza commissariale n. 102/2019 il settore competente
per l’attuazione dell’intervento in oggetto era il Settore Assetto Idrogeologico;

DATO ATTO che per l’intervento in oggetto era stato individuato quale Responsabile Unico del
Procedimento l’Ing. Gennarino Costabile e quale Direttore dei Lavori l’Ing. Paolo Mazzoni; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

VISTO il D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le parti rimaste in vigore in via transitoria
ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTO IL D.M. n. 49 del 07.03.2018, regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

VISTA la Legge Regionale del 13 luglio 2007, n. 38 “Norme in materia di contratti pubblici e
relative  disposizioni  sulla  sicurezza  e  regolarità  del  lavoro”,  limitatamente  al  capo  III
(“Disposizioni a tutela della sicurezza e della regolarità del lavoro”) e all’art.  35 bis  che detta
disposizioni per la semplificazione della gestione amministrativa delle offerte;

RICHIAMATA l’Ordinanza commissariale n. 83 del 8 luglio 2020, con cui è stato approvato  il
progetto  esecutivo  denominato  “Adeguamento  strutturale  argine  sinistro,  VI  lotto del  Fiume
Serchio, codice intervento 09IR023/G4” ed è stata indetta la procedura di gara mediante  procedura
aperta, ai sensi degli artt. 36, commi 2, lett. d), e 9, e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con
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il criterio del minor prezzo rispetto all’importo dei lavori a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma
9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA l’Ordinanza  commissariale  n.  158 del  22  dicembre  2020,  con la  quale  è  stata  disposta
l'aggiudicazione  non  efficace  della  procedura  di  gara  per  l’affidamento  dei  lavori  relativi  a
“Adeguamento  strutturale  argine  sinistro,  VI  lotto del  Fiume  Serchio,  codice  intervento
09IR023/G4” ( CUP J66B20006030001 – CIG 8346277DA7), a favore del RTI  formato dalle ditte
Costruzioni  Generali  Mazzeo  S.r.l.,  con  sede  legale  in  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  (ME),  Via
Longano n. 5,(capogruppo), e Lanza Santo, con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via
della Fiera Franca n. 45 (mandante); 

VISTA  l’Ordinanza  commissariale  n.  23  del  19  febbraio  2021 con  cui  è  stata  disposta
l’aggiudicazione efficace dell’intervento in oggetto alla RTI con capogruppo Impresa Costruzioni
Generali Mazzeo S.r.l; 

DATO ATTO che, in data 14 aprile 2021 è stato stipulato il contratto per l’affidamento dei lavori di
“Adeguamento  strutturale  argine  sinistro,  VI  lotto del  Fiume  Serchio,  codice  intervento
09IR023/G4” ( CUP J66B20006030001 – CIG 8346277DA7)”, per un importo contrattuale pari ad
€  860.916,45 , di cui €  30.000,00 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTA l’Ordinanza commissariale n. 101 del 31 luglio 2020  con la quale è stato affidato il servizio
di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente all’intervento in oggetto allo
Studio Ingegneri Associati Vitelli G.-Vecci U.-Bresciani F. e Ghilardi D., con sede legale in Viale
Giusti n. 593, Lucca (LU); 

VISTO il Decreto del Direttore Difesa del Suolo e Protezione Civile n. 18766 del 27 novembre
2018 con il quale sono stati individuati i Settori di riferimento e i gruppi di progettazione per gli in-
terventi di competenza della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, individuando per que-
sto intervento l’Ing. Gennarino Costabile quale Responsabile del Contratto e l’Ing. Stefano Maluc-
chi quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle
Linee guida n. 3 dell’ANAC;

DATO ATTO che con Ordinanza Commissariale n. 93 del 04 giugno 2021, a seguito della riorganiz-
zazione delle funzioni dei settori afferenti alla Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile, è sta-
to individuato quale nuovo settore di cui si avvale il Commissario di Governo per l’intervento in og-
getto il Settore Genio Civile Toscana Nord, individuando altresì quale nuovo Dirigente Responsabi-
le del contratto il Dirigente Responsabile del medesimo settore, Ing. Enzo Di Carlo; 

DATO ATTO che con la medesima Ordinanza commissariale n. 93/2021 veniva indicato quale  Re-
sponsabile Unico del Procedimento, ai  sensi dell’art.  32 della L.  R. n. 38/2007, dell’art.  31 del
D.Lgs. n. 50/2016 e delle Linee guida n. 3 dell’ANAC, l’Ing. Enzo Di Carlo; 

DATO ATTO che in data 07 giugno 2021 il Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Mario Mazzoni, ha
proceduto alla consegna dei lavori e che gli stessi sono terminati ed è in corso di definizione il
collaudo dell'opera;

DATO ATTO che con Decreto n. 14119 del 6 agosto 2021 per l’intervento in oggetto viene indicato
quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Francesco Scatena;
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DATO ATTO che con Ordinanza commissariale n. 77 del 11 maggio 2021 è stata approvata una
prima modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, per un
importo in aumento pari ad € 19.321,68 oltre IVA; 

DATO ATTO che con l'Ordinanza commissariale n. 45 del 07 aprile 2022 è stata approvata una
seconda  modifica  contrattuale,  ai  sensi  dell'art.  106,  comma  1,  lett.  e),  che  ha  disposto  un
incremento dei costi contrattuali per € 48.907,52, oltre IVA;

DATO ATTO che con Ordinanza n. 108 del 02 agosto 2022 è stata approvata una terza modifica del
contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e), che ha disposto un incremento dei costi contrattuali
per € 40.187,84;  

VISTO il  decreto  legge n. 50 del 17/05/2022 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina”, convertito con modificazioni in legge n. 91/2022;

VISTA la D.G.R.T. n. 630 del 07/06/2022, recante “Prime indicazioni operative per l’adeguamento
all’art.26 del D.L.50/2022 – Approvazione”;

RICORDATO che il decreto legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91
del 15 luglio 2022, prevede, all’art. 26, per gli appalti in corso d’esecuzione il cui termine per la
presentazione delle offerte sia scaduto entro il  31 dicembre 2021, anche in deroga a specifiche
clausole contrattuali,  l’obbligo,  per le lavorazioni effettuate e contabilizzate ovvero annotate sul
libretto delle misure dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, di adottare gli Stati d’Avanzamento
dei Lavori (SAL) applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dello stesso art. 26 ovvero,
nelle more del predetto aggiornamento, quelli previsti dal successivo comma 3;

VISTO che il decreto legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni in legge n. 91 del
15 luglio 2022, all’art. 26, comma 4, prevede che, in caso di insufficienza di risorse, alla copertura
degli oneri straordinari si provveda mediante gli specifici Fondi appositamente costituiti a livello
nazionale, previsti dalle lettere a) e b) dello stesso comma 4;

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle offerte in relazione all’appalto in oggetto
è scaduto entro il 31 dicembre 2021;

VISTA la  D.G.R.T. n. 828 del 18/07/2022 recante "Approvazione del Prezzario dei Lavori della
Toscana- Anno 2022 - Luglio, con cui si è provveduto ad approvare il nuovo prezzario regionale
come disposto dal comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2016; 

VISTA la  D.G.R.T. n. 878 del 29/07/2022 recante "Aggiornamento delle disposizioni contenute
nella delibera 630 del 7 giugno 2022 “Prime indicazioni operative per l’adeguamento all’art. 26 del
D.L.50/2022”,  con  cui,  a  seguito  dell'approvazione  del  nuovo  prezzario  regionale  si  sono
aggiornate le indicazioni operative per la determinazione dei maggiori costi relativi all'aumento dei
prezzi per le lavorazioni eseguite nell'anno 2022; 

DATO  ATTO  quindi  che  la  normativa  sopra  richiamata  si  applica  all'appalto  in  oggetto,con
riferimento alle lavorazioni effettuate nel periodo dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022;

DATO ATTO che nel corso dei lavori di cui al presente appalto  sono stati emessi n. 2  SAL, con
relativi certificati di pagamento, ovvero:
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-SAL 1 con relativo certificato di pagamento del  06 ottobre 2021, per un importo complessivo, al
netto delle ritenute, di € 413.300,00, oltre IVA, 
- SAL2, con relativo certificato di pagamento del 05 agosto 2022, per un importo complessivo, al
netto delle ritenute, di € 186.566,48, oltre IVA,
e che tali importi sono derivati dall'applicazione dei prezzi contrattuali;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.  26 del D.L. n. 50  del 17/05/2022 e della DGRT n. 630 del
07/06/2022, sopra richiamati, è stato emesso dal Direttore dei Lavori, Ing. Paolo Mario Mazzoni, un
ulteriore certificato di pagamento denominato 2 bis, di importo pari ad € 28.742,20, oltre IVA per €
6.323,28, per complessivi € 35.065,48, relativo alla maggiorazione delle lavorazioni di cui al SAL
n. 2, determinato applicando i prezzi contenuti nel Prezzario regionale approvato con la D.G.R.T. n.
828/2022  e  con  le  modalità  di  cui  alle  D.G.R.T.  nn.  630  e  878  del  2022,  come  risulta  dalla
documentazione conservata agli atti del Settore; 

DATO ATTO che l'Ing. Paolo Mario Mazzoni ha altresì provveduto, in accordo con quanto indicato
nella D.G.R.T. n. 878/2022, a stimare l'importo necessario al riconoscimento dei maggiori  costi
dovuti, in applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022, convertito con modificazioni in  legge n.
91/2022, per le ulteriori lavorazioni da effettuarsi entro il 31/12/2022, come da documentazione
conservata agli atti del Settore, per un importo stimato pari ad € 35.164,47 (corrispondente al 90%
dell'importo totale della maggiorazione) oltre IVA per € 7.736,18, per complessivi € 42.900,65;

VISTO che il comma 1 dell’art. 26 del decreto legge n. 50/2022, come specificato nella D.G.R.T. n.
630 del 07/06/2022 e confermato nella D.G.R.T. n. 878 del 29 luglio 2022, prevede, ordinariamente,
che si possano utilizzare, ai fini sopra indicati:
    • nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;
    • le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate
annualmente relativamente allo stesso intervento;
    • le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione
sulla base delle norme vigenti, comprese le opzioni di modifica di cui all’art. 106, comma 1, lettere
a) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016;
    •  le  somme  disponibili  relative  ad  altri  interventi  ultimati  di  competenza  della  medesima
stazione  appaltante  e  per  i  quali  siano stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di
regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa
autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del decreto;

DATO ATTO che nel quadro economico dell'intervento, come da ultimo modificato con Ordinanza
n. 108 del 02 agosto 2022, sono disponibili somme tra le somme derivanti dal ribasso d'asta, che
consentono la copertura dei maggiori costi come sopra indicati; 

VISTA la relazione del Dirigente responsabile del contratto,  redatta in data 28 novembre 2022,
conservata agli atti del Settore, in cui, sentito il parere del RUP, concorda con quanto indicato dal
direttore dei lavori e conferma la disponibilità, sul quadro economico dell'intervento, di somme a
copertura  dell'importo così determinato, in particolare tra le economie derivanti da ribasso d'asta; 

DATO ATTO che, in relazione a quanto previsto dalla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, n.
39/E del 13/07/2022, avente ad oggetto "Trattamento ai fini IVA applicabile all'erogazione delle
risorse finanziarie ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici (decreto
legge 25 maggio 2021, n. 73). Articoli 2, 3 e 13 del d.P.R. n. 633 del 1972", sull'intera somma
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dovuta  per  la  maggiorazione  in  attuazione  dell'art.  26  del  D.L.  n.  50/2022  si  deve  applicare
l'aliquota iva prevista per le opere;

DATO ATTO che sono state impegnate, con l'Ordinanza commissariale n. 77/2021 risorse per un
importo di € 12.463,75, quali corrispettivo per l'aumento delle spese generali dovute alla necessità
di attuare le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica e che con il primo SAL, relativo a
lavorazioni  effettuate  nel  corso dell'anno 2021,  sono stati  liquidati  €  8.199,01 imputabili  a  tali
maggiorazioni;

DATO  ATTO  altresì  che  occorre  procedere  ad  una  riduzione  dell'impegno  assunto  a  favore
dell'appaltatore per la residua somma prevista per tale incremento, ovvero € 4.264,74 oltre IVA, in
quanto  lo  stesso,  per  le  lavorazioni  effettuate  nel  corso  dell'anno  2022,  risulta  compensato
interamente  dall'incremento  dei  costi  derivante  dall'attuazione  dell'art.  26  del  decreto  aiuti,  in
quanto  i  prezzi  contenuti  nel  Prezzario  approvato  nel  mese  di  luglio  contengono  già  una
maggiorazione di tali spese  generali, così come indicato dalla D.G.R. n. 630/2022;  

DATO  ATTO  che  occorre  quindi  procedere  ad  impegnare  le  somme  come  sopra  indicate,  a
copertura della maggiorazione derivante dall'applicazione del c.d. "decreto aiuti", assumendo un
nuovo  impegno  a  favore  dell'appaltatore,  sul  capitolo  n.  8231  della  c.s.  5588,  per  l'importo
complessivo  di  €  77.966,13  (di  cui  €  28.742,20,  oltre  IVA per  €  6.323,28,  per  complessivi  €
35.065,48  per  maggiorazione  importo  SAL1  ed  35.164,47,  oltre  IVA  per  €  7.736,18,  per
complessivi € 42.900,65 per maggiorazione ulteriori lavorazioni anno 2022); 

CONSIDERATO che il quadro economico dei lavori relativi all’intervento in oggetto viene così ri-
determinato, in considerazione dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 26 del D.L. n. 50/20

QUADRO ECONOMICO Variante 3 Decreto aiuti Differenza

LAVORI

A) Importo esecuzione delle lavorazioni

A Misura   € 920.641,81        € 920.641,81                          -
Oneri covid € 12.463,75           € 8.199,01             - 4.264,74

B) Importo per l'attuazione dei piani di 
sicurezza

 € 30.000,00   € 30.000,00                          -

Costi sicurezza covid  € 6.857,93  € 6.857,93                          -
TOTALE LAVORI (A+B)         

 € 969.963,49        € 965.698,75 - 4.264,74

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C1) Rilievi, accertamenti, indagini (comprensivi 
di IVA)  €        10.000,00  €        10.000,00                          -

C2) Allacciamenti a pubblici servizi   €                       -    €                       -                          -
C3) Espropri/Apprestamenti di cantiere in aree 

private  €       270.000,00  €       270.000,00                          -

C4) Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016        €   25.709,81        €   25.709,81                           -
C5) Assicurazione per la progettazione  €          3.000,00  €          3.000,00                          -
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C6) Spese tecniche relative a: coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione (comprensivi di IVA)

 €          7.437,50  €          7.437,50                          -

C7) Spese per verifica (comprensivi di IVA)  €          6.710,00  €          6.710,00                          -
C8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per 

opere artistiche (comprensivi di IVA)  €        30.000,00  €        30.000,00                          -

C9) Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale di appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici (comprensivi 
di IVA)

 €         30.000,00  €         30.000,00                          -

C10) I.V.A. su lavori 
     €  213.391,97       €  212.453,73        - € 938,24

C11) Imprevisti    € 43.526,15   € 43.526,15                 -
C12) Maggiorazione lavori decreto aiuti 0,00  € 63.906,67 + € 63.906,67
C13) Maggiorazione IVA decreto aiuti 0,00 € 14.059,46 + € 14.059,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €  639.775,43    €   716.803,32          + 77.027,89

Economie di gara                     € 302.459,88        € 229.696,73          - 72.763,15 
TOTALE COMPLESSIVO  €  1.912.198,80  €  1.912.198,80                         - 

DATO ATTO  che occorre dunque procedere alla riduzione dell'impegno n. 302 assunto sul capitolo
8231 della c.s.  5588 a favore della RTI(codice Contspec.  3618) formato dalle ditte Costruzioni
Generali  Mazzeo S.r.l.,  con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Longano n. 5,
(capogruppo)(Codice ContSpec 3616), e Lanza Santo, con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto
(ME), Via della Fiera Franca n. 45 (mandante) (Codice ContSpec 3617), per l'importo di € 4.264,74
oltre IVA per € 938,24 per un complessivo di € 5.202,98, relativamente agli oneri Covid, per le
motivazioni sopra indicate; 

DATO ATTO che la liquidazione dell'importo di € 28.742,20 oltre IVA, relativo ai maggiori costi
connessi a lavorazioni già effettuate e contabilizzate, ovvero per la maggiorazione del SAL 1, sarà
effettuata  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  in  deroga  a  quanto  previsto  dall'art.  16  del
contratto,  mentre  per  le  ulteriori  somme  le  stesse  saranno  liquidate  in  ragione  delle  effettive
lavorazioni effettuate  in ragione delle effettive lavorazioni effettuate e secondo le modalità previste
nel contratto. 

ORDINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1.  di  prendere atto  della necessità  di  determinare i  maggiori  costi  derivanti  dall'applicazione di
quanto  disposto  dall'art.  26  del  D.L.  n.  50/2022,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  n.
91/2022, relativamente al presente intervento, per le motivazioni sopra espresse;

2.  di  prendere atto  che  l'importo  della  maggiorazione,  così  come determinato dal  Direttore  dei
Lavori, nella documentazione agli atti del Settore, ammonta a complessivi €  (di cui € 150.369,80
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per  maggiorazione  importo  SAL2  ed  IVA per  €  33.081,36  ed  €  83.852,51  per  maggiorazione
ulteriori lavorazioni previste  oltre € 18.447,55 per IVA);

3. di prendere atto del parere espresso dal RUP e dal Dirigente Responsabile del contratto nella
relazione redatta in data 28 novembre 2022, conservata agli atti del Settore, in cui si concorda con
le  risultanze  contenute  nella  documentazione  redatta  dal  direttore  dei  lavori  e  si  conferma  la
disponibilità,  sul  quadro  economico  dell'intervento,  di  somme  a  copertura  dell'importo  così
determinato; 

4. di rideterminare ed approvare il quadro economico dell’intervento, che sulla base delle modifiche
come sopra indicate, risulta così come di seguito:

QUADRO ECONOMICO Variante 3 Decreto aiuti Differenza

LAVORI

A) Importo esecuzione delle lavorazioni

A Misura   € 920.641,81        € 920.641,81                          -
Oneri covid € 12.463,75           € 8.199,01             - 4.264,74

B) Importo per l'attuazione dei piani di 
sicurezza

 € 30.000,00   € 30.000,00                          -

Costi sicurezza covid  € 6.857,93  € 6.857,93                          -
TOTALE LAVORI (A+B)         

 € 969.963,49        € 965.698,75 - 4.264,74

C) SOMME A DISPOSIZIONE

C1) Rilievi, accertamenti, indagini (comprensivi 
di IVA)  €        10.000,00  €        10.000,00                          -

C2) Allacciamenti a pubblici servizi   €                       -    €                       -                          -
C3) Espropri/Apprestamenti di cantiere in aree 

private  €       270.000,00  €       270.000,00                          -

C4) Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016        €   25.709,81        €   25.709,81                           -
C5) Assicurazione per la progettazione  €          3.000,00  €          3.000,00                          -
C6) Spese tecniche relative a: coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed al 
coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione (comprensivi di IVA)

 €          7.437,50  €          7.437,50                          -

C7) Spese per verifica (comprensivi di IVA)  €          6.710,00  €          6.710,00                          -
C8) Spese per pubblicità e, ove previsto, per 

opere artistiche (comprensivi di IVA)  €        30.000,00  €        30.000,00                          -

C9) Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale di appalto, collaudo tecnico 
amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici (comprensivi 
di IVA)

 €         30.000,00  €         30.000,00                          -

C10) I.V.A. su lavori 
     €  213.391,97       €  212.453,73        - € 938,24

C11) Imprevisti    € 43.526,15   € 43.526,15                 -
C12) Maggiorazione lavori decreto aiuti 0,00  € 63.906,67 + € 63.906,67
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C13) Maggiorazione IVA decreto aiuti 0,00 € 14.059,46 + € 14.059,46
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €  639.775,43    €   716.803,32          + 77.027,89

Economie di gara                     € 302.459,88        € 229.696,73          - 72.763,15 
TOTALE COMPLESSIVO  €  1.912.198,80  €  1.912.198,80                         - 

5. di procedere alla riduzione dell'impegno n.  302 assunto a favore   della RTI (codice Contspec.
3618) formato dalle ditte Costruzioni Generali Mazzeo S.r.l., con sede legale in Barcellona Pozzo di
Gotto (ME),  Via Longano n.  5,(capogruppo)(Codice ContSpec 3616),  e  Lanza Santo,  con sede
legale  in  Barcellona  Pozzo  di  Gotto  (ME),  Via  della  Fiera  Franca  n.  45  (mandante)  (Codice
ContSpec 3617) sul capitolo 8231 della c.s.5588, per l'importo di € 4.264,74 oltre IVA per € 938,24
per un complessivo di € 5.202,98;  

6. di assumere a favore della RTI (codice Contspec. 3618) formato dalle ditte Costruzioni Generali
Mazzeo S.r.l., con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via Longano n. 5,(capogruppo)
(Codice ContSpec 3616), e Lanza Santo, con sede legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), Via
della  Fiera  Franca  n.  45  (mandante)  (Codice  ContSpec  3617),  un  nuovo impegno sul  capitolo
capitolo  8231  della  c.s.  5588  (CUP:  J66B2000603000  -  CIG  8346277DA7),  che  presenta  la
necessaria disponibilità, come di seguito indicato:
-   €  77.966,13 (di cui € 28.742,20, oltre IVA per € 6.323,28, per complessivi € 35.065,48 per
maggiorazione importo SAL1 ed 35.164,47, oltre IVA per € 7.736,18, per complessivi € 42.900,65
per maggiorazione ulteriori lavorazioni anno 2022);

7.  di  dare atto che le somme come sopra indicate saranno liquidate all’appaltatore a seguito di
emissione di regolare fattura,  in deroga a quanto previsto dall'art. 16 del contratto sull'importo di €
28.742,20, oltre IVA, da imputare alla maggiorazione del SAL1, mentre le ulteriori somme saranno
liquidate  in  ragione  delle  effettive  lavorazioni  effettuate  e  secondo  le  modalità  previste  nel
contratto. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R.
23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 18 della
L.R. 23/2007. 

Il Dirigente Responsabile                             Il Commissario di Governo
     Ing. Enzo Di Carlo                                                                                Eugenio  Giani

Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile
         Giovanni Massini
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ATTI COLLEGATI N°1

Il presente atto è pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi articolo 42 Dlgs 33/2013

Ordinanza commissariale N° 167 del 09/12/2022
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO

VISTI:
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni con la legge 15 luglio 2022, 
n.91,  recante  “Misure  urgenti  in  materia  di  politiche  energetiche  nazionali,  produttivita'  delle 
imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” ed, 
in  particolare,  l'articolo 5 che prevede le  disposizioni  per  la  realizzazione di  nuova capacità  di 
rigassificazione nazionale, mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da allacciare 
alla  rete  di  trasporto  già  esistente,  per  far  fronte  alla  necessità  di  diversificare  le  fonti  di 
approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale, a seguito della nota crisi 
aperta con il conflitto bellico tra Ucraina e Russia;
- il decreto-legge del 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 
2022,  n.  175, recante  “  Ulteriori  misure  urgenti  in materia  di  politica  energetica  nazionale, 
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) che ha modificato l’articolo 5 del D.L. 50/2022, introducendo il comma 14 bis;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 8 giugno 2022, registrato dalla Corte 
dei Conti in data 10/06/2022 al n. 1585 e trasmesso al Presidente della Giunta regionale in data 17 
giugno 2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale il Presidente pro-tempore della 
Regione Toscana è nominato Commissario straordinario di Governo, ai sensi e per le finalità di cui 
al citato articolo 5 del d.l. 50/2022; 
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del giorno 4 agosto 2022, registrato dalla Corte  
dei Conti in data 05/09/2022 al n. 2255 e trasmesso al Presidente della Giunta regionale in data 
26/09/2022 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale si è proceduto alla modifica 
dell’art.1, comma 2 del DPCM su indicato, stabilendo che il Commissario si avvale anche delle 
seguenti strutture del Ministero della transizione ecologica:

- Direzione generale valutazione ambientale – Divisione V;
- Direzione generale infrastruttura e sicurezza – Divisione IV;
- Direzione generale risanamento ambientale; 

RICHIAMATA l’ordinanza commissariale n. 140/2022 con cui, ai sensi dell’art. 5 del d.l. 50/2022, 
è stata rilasciata autorizzazione alla società Snam FSRU ITALIA, a costruire e mettere in esercizio 
il mezzo navale di tipo FSRU Golar Tundra nonché le relative opere connesse al fine di consentirne 
il collegamento alla rete dei gasdotti nazionale, nel rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni ivi 
indicate; 

RICHIAMATO in particolare il punto 10) della su indicata ordinanza con cui, ai sensi dell’art. 5, 
comma 14 bis d.l. 50/2022, si prescriveva, alla società SNAM FSRU ITALIA, di presentare, entro 
45 giorni dalla relativa pubblicazione sul B.U.R.T., il progetto integrativo di ricollocazione della 
FSRU  in  oggetto  in  sito  off-shore  nonché  il  progetto  relativo  agli  interventi  necessari  per  la 
dismissione della FSRU dal porto di Piombino; 

CONSIDERATO che, con nota Prot. 23/2022 del 29/11/2022, agli atti d’ufficio,  è stata presentata 
dalla  società  Snam FSRU Italia richiesta  di  proroga del  termine  di  cui  alla  prescrizione  n.  10 
dell’ordinanza  commissariale  n.  140/2022,  da  cui  emerge  la  complessità  progettuale  per  la 
ricollocazione  in  sito  off-shore   della  FSRU  in  questione  (sistema  di  ormeggio,  necessità  di 
realizzare una nuova condotta sottomarina nel nuovo sito, effettuazione di simulazioni idrauliche 
relative alla trasportabilità dei volumi rigassificati, etc.);
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RITENUTO, pertanto, ai sensi dell’art. 5, comma 14 bis d.l. 50/2022, di accogliere l'istanza predetta 
per le motivazioni espresse da Snam, prorogando il termine di cui alla ordinanza commissariale n. 
140/2022  per  ulteriori  100  giorni  a  decorrere  dalla pubblicazione  sul  B.U.R.T.  della  presente 
ordinanza, per la presentazione del progetto integrativo di ricollocazione della FSRU in oggetto in 
sito off-shore nonché il progetto relativo agli interventi necessari per la dismissione della FSRU dal 
porto di Piombino;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui integralmente richiamate:

1. di prorogare,  ai sensi dell’art. 5, comma 14 bis d.l. 50/2022, sulla base dell'istanza presentata da 
SNAM  FSRU  ITALIA  e  per  le  motivazioni  ivi  espresse,  il  termine  di  cui  alla  ordinanza 
commissariale n. 140/2022 per ulteriori 100 giorni a decorrere dalla pubblicazione sul B.U.R.T. 
della presente ordinanza, per la presentazione del progetto integrativo di ricollocazione della FSRU 
in oggetto in sito  off-shore  nonché il progetto relativo agli interventi necessari per la dismissione 
della FSRU dal porto di Piombino;

2. di comunicare, altresì, la presente ordinanza al soggetto proponente e a tutti i soggetti interessati; 

3. di rinviare a successi atti eventuali modifiche ed integrazioni formali al presente provvedimento.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.r. 23/2007 e sulla 
banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.r. 23/2007.

Il Commissario Straordinario di Governo
Eugenio Giani 

Il Direttore Generale
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SPECIFICHE TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO
A4
Verticale
Times new roman
Corpo 10
Interlinea esatta 13 pt
Margini 3 cm per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto
NOME ENTE
TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO …)
NUMERO ATTO e DATA (se presenti)
OGGETTO dell’atto
TESTO dell’atto
FIRMA dell’atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del docu-
mento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2…). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con
riferimento all’atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf,  <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, " , ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in formato PDF/A

MODALITÀ TECNICHE PER L’INVIO DEGLI ATTI
DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 “Nuovo ordinamento del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio
1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)”, cambiano le tariffe e le
modalità per l’invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente
digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con
Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. L’invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei
sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell’ambito della infrastruttura di Cooperazione
Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono
obbligatoriamente contenere nell’oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura “PUBBLICAZIONE BURT”, hanno
come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo
elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite
posta certificata (PEC) all’indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it

Il materiale da pubblicare deve pervenire all’Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il
mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.
La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di

legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l’ente o il soggetto interessato.
I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti

formali:
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